        Смета предварительная
Дата _________
Заказчик ____________________
Проект:  самолет __________
Объект: самолет-реплика, для показательных полетов и выставок

Цель: Согласование с Заказчиком, для разработки ТЗ и финансирования

Исполнитель: ИП «Исполнитель»
  Условное наименование: изделие
  Назначение: _________________________________________________ ______________________________________________________________ Прототипами изделия, являются самолеты __________________________.

По сравнению с прототипами, изделие имеет больший размах крыла, видоизмененную кабину и шасси. Кроме того, предполагается установить современные двигатель и винт, электрооборудование.
Краткая история постройки
    Конструктор: ФИО
  Заказчик: Киностудия __________
  Договор между ФИО и киностудией _________ был заключен с марта _____, по май _____ г. Изделие было не завершено. 

   О проведении работ с _______ по  настоящее время достоверной информации нет.

Изделие было перевезено к Заказчику в _______ году, где и хранится . 

        Прочностных, центровочных  и прочих расчетов, на изделие, не имеется. Чертежей и спецификации изделия нет. Полной сметы изделия нет.  Есть «Проект доработки изделия»(___ листов и __фотографий) от ____ года, где собраны все имеющиеся документы.

           Мы (ИП Исполнитель) представляем Предварительную Смету (ПС1 и ПС2) на два варианта достройки изделия в отсутствии Технического Задания на достройку (ТЗ). Два варианта сделаны для того, чтобы  Заказчик мог приблизительно определиться с затратами и сроками, в области постройки исторических самолетов, и разработать ТЗ.  Но не для того, чтобы Заказчик принял решение о том, или ином, варианте достройки . Мы не можем составить Рабочую Смету (РС), без Технического Задания. Все цифры в Предварительной Смете, ни в коей мере, не являются официальным предложением от ИП Исполнитель
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	Перечень проводимых работ
	Услуги сторонн организаций
	Работ ИП Исполнитель
	Покупных  комплектующих и материалов
	Вариант ПС 1 (СЛГ)  Итого
	Вариант ПС 2 (Макет)  Итого

	1
	Снятие обшивки, неполная разборка, предварительный осмотр, фотофиксация, дефектация (испытание использованных материалов)
	
	
	0
	
	

	2
	Обмер, эскизы, расчеты, подготовка производства
	
	
	0
	
	0

	3
	Разработка и изготовление орг.оснастки
	
	
	
	
	

	4
	Изготовление и установка деталей и узлов
	
	
	
	
	

	5
	Раскрой, пошив обшивки, монтаж обшивки консолей и оперения
	
	
	
	
	

	6
	Изготовление и установка моторамы и узлов управления ВМУ
	
	
	
	
	

	7
	Пропитка обшивки консолей и оперения, окраска узлов и деталей
	
	
	
	
	

	8
	Ремонт фюзеляжа
	
	
	
	
	

	9
	Изготовление макетов 
	
	
	
	
	

	10
	Маркировка, полная сборка, фотофиксация
	
	
	
	
	

	11
	Неполная разборка, установка на ложементы, погрузка, перевозка, разгрузка
	
	
	
	
	

	12
	Окончательная сборка изделия на аэродроме, нивелировка, настройка самолета
	
	
	
	
	

	13
	Авионика
	
	
	
	
	

	14
	Двигатель Rotax/для ПС-2-макет
	
	
	
	
	

	15
	Редуктор
	
	
	
	
	0

	16
	Винт
	
	
	
	
	

	17
	Амортизация оборудования
	
	
	
	
	

	18
	Составление смет, фин отчетность
	
	
	
	
	

	19
	Транспортно-закупочные
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	20
	Прочие расходы
	
	
	 
	 
	

	 
	Информационное обеспечение
	
	
	 
	
	

	 
	Почтовые расходы
	
	
	 
	
	

	 
	Командировочные расходы
	
	
	 
	
	

	 
	Подготовка документов к сертификации
	
	
	 
	
	

	 
	Организационные расходы
	
	
	 
	
	

	 
	Расходы на аренду помещения
	
	
	 
	
	

	 
	Расходы на электроэнергию, воду, канализацию, вентиляцию
	
	
	 
	
	

	 
	Зарплата вспом персонала
	
	
	 
	
	

	 
	Страховка и т.п.
	
	
	 
	
	

	 
	Сертификация
	
	
	 
	
	

	 
	Оплата пилота-испытателя
	
	
	 
	
	

	 
	Итого прочие
	
	
	 
	
	

	 
	ВСЕГО
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Сроки расчетные (месяц )
	
	
	
	
	


         В разработке ПС мы основывались, на  следующих предположениях о целях постройки и дальнейшего использования самолета:

1. Вариант ПС1 (СЛГ) 
     Изделие не является копией ни одного, реально существовавшего прототипа, но имеет возможность летать, и должен быть доведен до летного состояния. Требуется: чертежи прототипов(на русском языке), дефектация  и ремонт существующей конструкции, проведение расчетов, и разработка Рабочих Чертежей (РЧ). Самолет строится из современных материалов, оборудуется современными агрегатами и приборами, для получения СЛГ. Для последующего участия самолета в выставках - дополнительно оборудуется некоторыми макетами,  приближающими его внешний вид, к самолетам-прототипам _______ годов.

        Стоимость работ, материалов, комплектующих и пр. рассчитана исходя из средних величин.

2. Вариант ПС2 (Макет)
       Самолет  не является точной копией  конструкций   самолетов _____ г.г., но по внешнему виду будет близок к самолету _________. Требуется: чертежи прототипа, незначительный ремонт и изменение существующей конструкции. Самолет строится из материалов, имеющихся в распоряжении Заказчика, и из вновь купленных, похожих на материалы прототипа. Макеты агрегатов и узлов, должны внешне соответствовать реальным агрегатам и узлам самолетов выпуска _______ г.г. Срок окончательной сборки октябрь ____ г.
       Стоимость работ, материалов, комплектующих, рассчитана исходя из минимальных величин.
        Для дальнейшей работы предлагаем  предварительный план проведения работ:
1. Утверждение протокола о намерениях

2. Разработка и утверждение Технического Задания (ТЗ)(по отдельному Договору)
3.  Составление  проекта Договора подряда, (в т.ч. плана работ, сметы, плана финансирования) 
4. Утверждение договора 
…
